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Satellietbeeld met in overlay het Beheerplan duinen Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke (Kaart 8.2: Openstellingsplan - Complex 2: Schipgatduinen - Doornpanne - Sint-André - Hoge Blekker)
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Op een vroege zomerdag struinen we doorheen 
het weidse en glooiende duinenlandschap 
van de Schipgatduinen, een verrassend open 
plek langsheen de doorgaans dens bebouwde 
kustlijn, waar het indrukwekkende duinmassief 
van Doornpanne en Hoge Blekker strand 
en zee ontmoet. De kwetsbare duinengordel 
-eigendom van het Agentschap voor Natuur 
en Bos- schermt hier een diepe panne af; een 
omwille van de lokaal weinig doordringbare 
ondergrond bijzonder vochtig gebied waarin 
zoetwaterflora zoals Teer guichelheil en 
Watermunt goed gedijen. Ook de kenmerkende 
Blauwe zeedistel komt hier -uitzonderlijk maar 
veelvuldig- voor. Kijken mag, maar … ?

Op onze wandeling, van hoog naar laag en 
omgekeerd, wind in de haren - zand in de 
schoenen, worden we in onze ooghoek steevast 
vergezeld door een bevreemdend silhouet aan de 
horizon. Eén enkel statig bouwsel, als een baken 
ten midden van het duinenlandschap, dat even 
snel weer verdwijnt als het opduikt. Bovenop 
trippelen kleine figuurtjes, nauwelijks zichtbaar 
maar steeds in beweging, onafgebroken heen 
en weer. Wat valt daar te beleven?

Gefascineerd door de onmiddellijk nabijheid 
van zee en hinterland, zo eigen en bijzonder 
aan deze plek, zetten we onze pittige wandeling 
verder, al snel zonder enig gevoel van oriëntatie 
anders dan zee en gebouw, langsheen een 
kronkelend netwerk van schijnbaar spontaan 
ontstane en steeds vertakkende zandpaadjes. 
Een enkele houten markering op ons pad en 
een sporadisch opduikende gefragmenteerde 
betonverharding -vermoedelijke relict uit een 
beladen verleden- doen anders vermoeden. 
Worden we dan toch gericht geleid langsheen 
een geplande padenstructuur die betreden 
van het kwetsbare duinenlandschap wil 
ontmoedigen?

Wanneer we de solitaire structuur aan de 
einder naderen vanuit het noorden, en het 
veelzijdige silhouet zich steeds nabijer en in 
meer detail aan ons onthult, wordt plots ook 
de omringende begroeiing lokaal aanzienlijk 
denser. Terwijl het duinenzand en het helmgras 
onze stemmen dempt en de atmosfeer verstilt, 
ruist de zoute zeewind -hier opmerkelijk zachter 
dan verwacht- door de bladeren van een dense 
cluster van zwarte populieren. Vonden ook zij 
ooit welkome beschutting in de windstille oksel 
gevormd door het bijzondere gebouwplan?

Binnen handbereik, maar weinig uitnodigend 
verborgen achter een generieke stalen 
draadafsluiting, toont zich een karaktervol 

context en ambities

Het Duinenhuis : ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers.

De Schipgatduinen : te ontdekken natuurgebied, jong en kwetsbaar.

Het Natuur-educatief Centrum : de échte natuurbeleving.

Het panoramisch dakterras : rustpunt met uitzicht op zee.

Toegankelijk uitkijk- en cultureel belevingsplatform.

De Sterrenjutters : blik op duinen en zee, planeten en sterrennevels.

gebouw, opgetrokken in een eenvoudige maar 
sprekende baksteen-architectuur. Een witte 
uniforme schildering verzacht enigszins de 
zichtbare sporen van een gelaagde historiek 
van verbouwingen en -meer of minder 
samenhangende- toevoegingen: Home 
Duinenhuis werd na de Tweede Wereldoorlog 
aanvankelijk in gebruik genomen als 
vakantiekolonie voor (wees)kinderen, en 
wordt sinds de aankoop door de gemeente 
Koksijde in 2005 stelselmatig uitgebouwd tot 
het Natuureducatief centrum Duinenhuis, de 
thuishaven van Duurzaam Koksijde. Vieren we 
straks met de 20 jaar ook een nieuwe toevoeging?

Een Sprinkhaanzanger vliegt op uit het 
bladerdek en begeleidt onze blik opnieuw 
naar boven: niet alleen in de educatieve 
ruimtes binnenin het Duinenhuis worden 
(zee)klassen, verenigingen, bedrijven of 
vriendengroepen ondergedompeld in alles 
wat onze kust te bieden heeft, ook bovenop het 
gebouw biedt een dakterras vandaag ruimte 
voor verdere ondersteunende activiteiten, 
waarnemingsavonden en (zomer-)concerten, 
ja, zelfs spontane picknick- en rustpauzes. Met 
de installatie van de telescoop De Sterrenjutter, 
de eerste publieke sterrenwacht aan onze kust, 
worden blik en educatie na de wijdsheid van 360 
graden zicht op het omringende duinencomplex, 
bovendien nu ook verticaal gericht naar de open 
(sterren)hemel. De toegankelijkheid van het 
Duinenhuis en dakterras beperkt zich vandaag 
tot de kantooruren in de periode van maart tot 
eind oktober. Jammer toch, dat we van dit alles 
slechts zelden kunnen genieten?

Nochtans ligt het Duinenhuis in de 
onmiddellijke nabijheid van verschillende 
wandel- en fietsknooppunten en Westtoer’s 
Schipgatwandelroute. Onmiddellijk ten 
noorden van de Koninklijke Baan slingert en 
keert een enkele verharde weg dieper het weidse 
duinenlandschap in tot bij het solitaire gebouw. 
Een logisch eind- of tussen- en rustpunt voor 
voetgangers en fietsers?

De wens om het verbindende potentieel van 
deze bijzonder waardevolle plek maximaal op 
te laden en uit te spelen, wordt vandaag dan ook 
breed gedragen door de verschillende actoren, 
en vormt onderwerp van deze projectoproep. 
Officieel luidt de vraag daarbij tot het optimaal 
(toeristisch) ontsluiten en toegankelijk maken 
-in tijd en ruimte- van 1) het dakterras als 
uitkijk- en belevingspunt op zee en duinen 
(door toevoeging van een externe toegangsweg), 
en 2) de site als onthaal- en rustpunt binnen de 
ontdekking van het ruimere duinencomplex 
(door uitrusting van de toegangspoort met een 
automatisch tijdsslot).

Uw vraag is kort en bondig, maar de plek waarop 
ze betrekking heeft erg rijk en gelaagd. Wij lezen 
deze dan ook niet als een louter pragmatische 
of functionele toevoeging, maar als een 
geïntegreerd geheel van gepaste interventies die 
samen site en gebouw van het Natuureducatief 
centrum Duinenhuis ruimtelijk verbinden met 
hun omgeving, optimaal toegankelijk maken en 
bestendigen voor de toekomst.
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We zetten hierna graag een eerste maal de 
krachlijnen van onze ontwerpvisie -kort en 
bondig- voor u uiteen.
Jawel, in slechts 3 korte paragraafjes. We zijn 
er immers van overtuigd een helder leesbaar 
projectvoorstel voor u uitgewerkt te hebben 
dat bedrieglijk eenvoudig antwoord biedt op 
uw tweeledige vraag. Passend, rationeel en toch 
poëtisch, en vooral met voldoende ruimte voor 
bijsturing en verdere verfijning in overleg.
We beogen daarbij nadrukkelijk meer dan het 
louter functioneel en logistiek optimaliseren 
van de ontsluiting van het dakterras als 
uitkijkplatform en de site als rust- en 
belevingspunt. Een ruimer voorstel dat -in 
éénzelfde verbindende ontwerpgeste- ook de 
spreekwoordelijke deur wil openen voor een 
verdere verankering van deze plek, het gebouw 
en uw educatieve en culturele werking in een 
bredere context en omgeving.
Wat hierna volgt is de ontwerpmatige 
vertaling van onze specifieke lezing van 
alle informatie die tot ons is gekomen. 
Doorheen de aangeleverde projectdefinitie 
en -presentatie, een eerste plaatsbezoek en de 
specifieke informatiekanalen waarnaar daarbij 
aanvullend werd verwezen, en daaropvolgende 
wandelingen en gesprekken met de leden van 
het hierna voorgestelde ontwerpteam.
Op deze drie componenten die gebundeld 
ons ontwerp uitmaken komen we later graag 
uitvoeriger terug, maar voor uw goede begrip 
en oriëntatie vindt u ze hiernaast alvast 
weergegeven en benoemd op een overzichtsplan.

Geborgen beklimming

Toegegeven, bij onze initiële lezing van uw 
opdrachtdocumenten droomden wij alvast 
onbezonnen van torens en sterke architecturale 
statements. Maar enkele bezoeken aan uw 
gebouw en dakterras later, en veel zand 
in onze schoenen na verkenning van het 
omliggende duinencomplex, sterkten ons al 
snel in de overtuiging dat de voornaamste 
onderdelen voor een geslaagd project al 
lang voor onze komst aanwezig waren; het 
glooiende landschap van de Schipgatduinen, 
de kenmerkende modernistische architectuur 
van het Duinenhuis, en het indrukwekkende 
uitzichtplatform vragen vandaag slechts om 
versterking. Om een verstil(len)de  ingreep 
die deze plek en haar historiek leesbaar(der), 
aantrekkelijk(er) en samenhangend(er) maakt. 
Niet noodzakelijk een signaal zichtbaar van 
veraf; de kleine figuren die subtiel heen en 
weer bewegen op het dak doen reeds hun werk. 
Maar wel een onmiddellijk leesbaar en helder 
parcours van bij het toekomen. Een sobere 
interventie die zich bescheiden op durft te 
stellen; ondergeschikt aan, en uit de weg van 
de fenomenale zichten rondomrond die het 
uitkijkplatform vandaag al biedt op de weidse 
omgeving. 
Dan toch geen toren. We hadden ‘em u nochtans 
wel beloofd in ons kandidatuurdossier. 
Maar wel een combinatie van sokkel, brug en 
trap die meerdere niveaus verticaal met elkaar 
verbindt. Een gesculpteerd belevingsobject dat 
zich -in al zijn eigenheid- inschrijft in de rijke 
gelaagdheid van historische aanpassingen 

Legende

1.	 toegangsweg - geasfalteerd
2.	 toegangsweg - zandpadje
3.	 toegangspoort - primair
4.	 toegangspoort - secundair
5.	 perceelsgrens
6.	 perceelsafsluiting - bestaand
7.	 perceelsafsluiting - nieuw
8.	 vlonderpad
9.	 rustplek
10.	sokkel
11.	 brug
12.	trap
13.	panoramisch dakterras
14.	sterrekijkpunt

en toevoegingen aan de plek en dat daaraan 
subtiel refereert in geleding, materiaal en kleur. 
Een trap als meubel. Een verticale wandeling.

Open ontdekking

Maar eigenlijk willen we straks starten met 
wat anders… Een aankondiging van wat hier 
vandaag reeds te beleven valt, maar meer nog een 
suggestie van wat zou kunnen zijn. Wij willen u 
een totaalontwerp voorstellen dat volop inzet 
op de belevingswaarde van een voortgezette 
wandeling. Een promenade die niveaus aan 
elkaar schakelt, niet alleen verticaal maar 
ook horizontaal, van maaiveld en omgeving 
over educatieve lokalen tot dakterras, tot een 
continue en eindeloze reeks van mogelijke 
verbindingen die een flexibele en optimale 
werking van het Duinenhuis verder versterken. 
Een meanderende promenade die deze site 
ook buiten haar perceelsgrenzen verbindt 
met het omliggende natuurgebied door een 
uitnodigende hand te reiken en aan te takken 
op aanwezige zandpaadjes, rondomrond.
Met de toevoeging van een tweede combinatie 
van pad en hekwerk -op eigen perceel- zoeken 
we niet alleen naar een evenwichtig antwoord 
tussen de schijnbare tegenstelling van  afsluiting 
vs. (gecontroleerde) ontsluiting, we werken ook 
naar een nieuw en alzijdig aangezicht voor de 
site, hedendaags en eigen, maar toch vertrouwd 
voor zowel courante bezoeker als toevallige 
passant. Met de vormentaal en materiaalgebruik 
van het vlonderpad introduceren we een 
herkenbaar voorstel van gemarkeerde 
wandelpaden die het fragiele duinenlandschap 
beschermen tegen het willekeurige betreden 
en ongebreideld verstoren van fauna en flora. 
Een aanvangspunt voor vrije verkenning, maar 
ook een uitnodiging om het gesprek aan te 
gaan met alle actoren die vandaag ijveren voor 
het duurzaam en educatief ontsluiten van het 
natuurreservaat van de Shipgatduinen.

Ge(re)activeerde potenties

Eénzelfde verbindende ontwerpgeste in twee 
bewegingen, één horizontaal en één verticaal. 
Beiden functioneel en poëtisch antwoord op uw 
praktische vragen van ontsluiting. 
Maar we zijn bovenal ook erg geïnteresseerd 
in de residuele ruimtes die straks tussen beide 
bewegingen en de bestaande context ontstaan, 
en hoe het praktische gebruik en de toe-eigening 
van dit verbindende geheel door jong en oud ook 
een gelaagde lezing van deze bijzondere plek 
aanvullend kan versterken. Hoe de eigenheid 
van het sterk glooiende duinenprofiel en de 
dense begroeiing hier van nabijer ervaren kan 
worden. Hoe historiek en architectuur van het 
gebouw verkend kan worden zonder daarbij 
belerend te willen zijn. Hoe educatieve ruimtes 
beter ontsloten kunnen worden en directer 
betrokken op de onmiddellijke omgeving. Hoe 
bijzondere plekken geactiveerd kunnen worden 
en hoe restruimtes opnieuw volwaardige 
functies toebemeten kunnen krijgen. En hoe dit 
alles in één verbindende beweging een sluitstuk 
vindt bovenop een maximaal toegankelijk 
uitkijkplatform met ongehinderd zicht op site 
en omgeving.

PROJECTVOORSTEL
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OW2401 - Duinenhuis - Koksijdeontwerpvisie en -concept — terreinprofiel
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De Bettystraat, de verharde wegenis die vanaf 
de Koninklijke Baan noordwaarts steeds dieper 
het duinenlandschap in meandert, wordt aan 
beide zijden geflankeerd door steeds hoger 
opgroeiend struikgewas. Tussen deze natuurlijk 
groene wanden wandelen we -lichtjes opwaarts 
hellend- richting het Natuureducatief centrum 
Duinenhuis tot we noodgedwongen voor 
een stalen poort en afsluiting tot stilstand 
komen. De harde perceelsomsluiting in groene 
staaldraad pretendeert op te gaan in zijn 
omgeving, maar blijft desalniettemin storend 
zichtbaar van ver en overal, en oogt bijzonder 
weinig uitnodigend. Bovendien staan bezoekers 
en passanten -of ze hier nu op de fiets of te 
voet zijn beland, doelbewust of eerder als 
bij toeval- nog al te vaak voor een gesloten 
deur. Ondanks hun relatieve bekendheid en 
potentiële aantrekkingskracht blijft de toegang 
tot het centrum en zijn uitkijkplatform op het 
dak vandaag beperkt tot de kantooruren van 
het Duinenhuis en de zomerse sterrenwacht.

Een vriendelijke plek

Uiteraard is een afsluiting omwille van 
overwegingen van veiligheid en vandalisme 
een noodzaak, maar wij zijn ervan overtuigd 
dat die in éénzelfde beweging ook zachter 
en laagdrempeliger, en bovendien steeds vrij 
doorwaardbaar voor dieren, kan vormgegeven 
worden.
Met ons projectvoorstel willen we daarom in de 
eerste plaats deze harde grens verzachten en een 
passend en uitnodigend aangezicht teruggeven 
aan deze bijzondere plek. Een nieuwe visuele 
identiteit gevormd door de combinatie van pad 
en hekwerk, beiden herkenbaar in typologie 
en opbouw, en steeds refererend aan de lokale 
context en de gelaagde historiek van het gebouw.
In een verticaal en herhalend ritme -niet zo 
verschillend van ranke (vlaggen-)masten- 
worden hardhouten kepers met gelijke 
tussenafstand de volle zandgrond in gedreven tot 
een visueel doorwaadbaar scherm. Manshoog, 
met een benaderende hoogte van 1m80, volgt de 
bovenzijde trapsgewijs de natuurlijke profilering 
van het zachtjes glooiende duinenlandschap. 
Poort en omsluiting zijn daarbij in gesloten 
toestand nauwelijks visueel van elkaar te 
onderscheiden. Een uniforme witte kleuring 
wordt vanaf een zekere hoogte aangebracht tot 
een markant horizontaal register door de kepers 
af te werken met een alzijdig aangebrachte 
witte natuurbeits. De waargenomen hoogte 
van het scherm wordt zo visueel gereduceerd. 
Een eenvoudige ingreep van grote esthetische 
eigenheid die heel letterlijk wil refereren naar 
de historische gelaagdheid van het gebouw van 
het Duinenhuis waarvan de respectievelijke 
aanpassingen en toevoegingen in de tijd tot een 
uniform geheel werden verweven door een witte 
schildering van de bakstenen gevelaanzichten. 
Geen afsluiting die louter rond het perceel staat, 
maar een die er wezenlijk deel van uitmaakt.

Een uitnodigende plek

Teruggetrokken van de perceelsgrenzen maakt 
het transparante staketsel -op eigen terrein- 
plek voor een uitnodigend en breed bemeten 

PROJECTVOORSTEL

Studio Aalto - Alvar Aalto, Helsinki (FI)

Plaine des Sports - A+R Paysage, Saint-Paul-Iès-Dax (FR)

vlonderpad en -trap in duinen op het eiland Amrum (DE)

golfbrekers op het strand van Wissant (FR)

Westerstaketsel, Nieuwpoort (B)

vlonderpad. Voor het verticale scherm weg 
zweeft het naturel hardhouten pad lichtjes 
verheven boven de natuurlijke glooiing 
van het duinenlandschap. Langsheen een 
optimaal toegankelijke helling zoekt het pad 
zo meanderend zijn ideale parcours tussen 
de stammen en laaghangende kruinen van 
de zwarte populieren, en stijgt het zachtjes 
op tot een hoogte overeenstemmend met 
deze van het eerste vloerniveau binnenin 
het Duinenhuis. Door op het laagste en het 
hoogste punt de breedte van het pad rijkelijk 
te vergroten ontstaan uitnodigende plekken 
waar de toevoeging van twee houten zitbanken 
uitnodigt tot rust en verpozing. Voor de 
wandelaar die even de adem zoekt alvorens hij 
verder het duinencomplex doorkruist, net als 
voor de fietser die rechtsomkeer maakt na een 
korte picknick-pauze.
De naturelle afwerking van het vlonderpad sluit 
onmiddellijk aan bij deze van de onderzijde van 
het houten staketsel en beide banken; samen 
vormen ze als het ware een visuele plint voor 
de site. De enigszins voor de hand liggende 
uitwerking in hout knipoogt misschien meteen 
ook zachtjes in materiaal en kleurentint naar 
de bovendakse lift- en trapuitbouw en het 
dakterras. Komt dat even mooi uit.

Een toegankelijke plek

Waar de verharde wegenis van de Bettystraat 
toekomt bij het Duinenhuis wordt het bestaande 
stalen poortgeheel vervangen door een 
houten variante voorzien van 2 asymmetrisch 
openende vleugels waarvan we de kleinste -het 
looppoortje- uitrusten met een eerste systeem 
van toegangscontrole. De grote vleugel wordt 
-net zoals vandaag- handmatig en uitsluitend 
tijdens de kantooruren geopend voor gebeurlijk 
autoverkeer. Op het einde van het vlonderpad, 
op het hoogte rustpunt, voegen we een tweede, 
al dan niet geautomatiseerde looppoortje toe. 
We leggen u verder meer in detail uit waarom 
precies, maar kunnen alvast meegeven dat 
langsheen dit poortje straks een directe, 
toegankelijke en drempelloze toegang verschaft 
wordt tot de educatieve ruimtes en -keuken op 
de eerste verdieping van het Duinenhuis.
Maar het vlonderpad heeft ook een tweede 
zijde waar we nadrukkelijk op willen inzetten. 
Waar pad en natuurlijke glooiing elkaar 
ontmoeten op het hoogste punt ontstaat 
immers de mogelijkheid om van het houten 
pad af te stappen: het takt hier rechtstreeks aan 
op één van de vele paadjes rondom de site, deel 
van een kronkelend netwerk dat zijn weg zoekt 
doorheen het fragiele duinenlandschap tussen 
zee en hinterland.
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In de projectomschrijving lezen wij uw vraag 
naar een functionele toevoeging die antwoord 
kan bieden aan een optimale en bredere 
ontsluiting van het dakterras als uitkijkpunt: 
toegankelijk voor een breder publiek, en binnen 
een breder tijdskader. Een architecturale 
interventie die belevingswaarde toe kan voegen 
aan de plek, die functioneel onmiddellijk 
leesbaar en herkenbaar is, en die uitnodigt 
tot verkenning en exploratie. Een toevoeging 
die bovendien het unieke zicht vanuit het 
Duinenhuis niet belemmerd, noch vanop het 
dakterras met 360° weidse blik op de omgeving, 
noch vanuit de ruimtes binnenin.
Zo’n ontwerpoefening vraagt logischerwijs een 
functionele en vormelijke reflectie over aspecten 
van inplanting, typologie en volumetrie. Maar 
daarnaast zijn wij ook bijzonder geïnteresseerd 
in wat zo’n architectuurproject meer dan 
louter praktisch bij kan dragen in de bewuste 
verhouding tot historiek en context van gebouw, 
site en omgeving. 
Of hoe een nieuw(st)e toevoeging zich in een 
breder kader wenst in te bedden doorheen een 
totaalbeleving die zich ontplooit in 3 registers 
van sokkel, brug en trap.

Sokkel en inplanting

Op het gelijkvloerse niveau laten we ons bij de 
inplanting van de nieuwe verticale ontsluiting 
graag aansturen door het bijzondere U-vormige 
plan van het bestaande gebouw en de markante 
terreinprofilering van de duinenrug rondom. 
Genereus bemeten traptreden volgen de 
natuurlijke helling van het perceel en wentelen 
zich verwelkomend rond een massieve sokkel 
in plankenbekist, ter plaatste gestort beton. 
Een sculpturaal object dat knipoogt naar een 
beladen verleden van betonnen bunkers in het 
duinenlandschap nabij. Hoewel doelbewust 
beperkt in omvang -en zo ook impact op het 
bestaande landschap- zien we mogelijkheden 
in de functionele invulling van de holle ruimte 
die onder deze trap ontstaat die we graag in 
verder overleg met u verkennen. 
Tussen bestaande gebouw en nieuwe sokkel 
ontstaat een omkaderd zicht richting het 
achterliggende landschap en de -vandaag 
verharde- ommegang rondom het gebouw. Een 
massieve zitbank, eveneens in beton, biedt hier 
een plek voor verpozing. Daarboven een speels 
voorstel van een oplichtend sterrenbeeld-
patroon van cirkelvormige sparingen die de 
achterliggende ruimte verlichten en verluchten.

Brug en Passerelle

Op een hoogte overeenstemmend met deze van 
het eerste vloerniveau binnenin het Duinenhuis 
stellen we een verbinding voor tussen gebouw 
en het omliggende duinencomplex. Een brug 
of passerelle passeert hier voorlangs het 
gevelvlak van de educatieve ruimtes en -keuken 
op de eerste verdieping, en maakt een directe, 
maximaal toegankelijke en drempelloze 
ontsluiting van deze ruimtes mogelijk richting 
de omgeving en het voorgestelde vlonderpad. 
Deze zichtbetonnen structuur wordt 
zelfdragend gedimensioneerd en ligt slechts op 
ter hoogte van de beide uiteinden zonder verder 

stenen wandelpad - Alberto Ponis, Sardinië (IT)

megalithische brug, Artennes sur Thouet (FR)

leunende boom in Kenrokuen tuin, Kanazawa (JP)

bunkers op het strand van De Panne
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aan het bestaande gebouw te raken. Halverwege 
zorgt verankering naar het volume van de 
nieuwe sokkel voor een structurele inklemming 
en ondersteuning. 
Met de vrije introductie van deze verbinding 
vervalt bovendien in éénzelfde beweging ook 
de noodzaak van de externe vluchttrap op deze 
plek die vandaag een maar weinig aantrekkelijke 
achtergevel-aanblik verleent aan deze zijde van 
het gebouw. 
Op het gelijkvloerse niveau ontstaat meteen 
ook een luifel die de toegang markeert naar de 
bestaande lifttoegang voor andersvaliden, maar 
die ook een overdekte plek voor de bestaande 
garages beschrijft die beschut omkleden voor 
het garnaalkruien mogelijk maakt.

Trap en geborgen beklimming

In onze opstijgende wandeling richting het 
dakterras bovenop richten we ons niet alleen 
op het omringende duinenlandschap, die 
focus volgt vanzelfsprekend hogerop, maar 
we houden onze aandacht daarentegen graag 
doelbewust dichterbij. 
Met een reeks van drie rechte, vrijdragende 
trapsteken zoeken we telkens opnieuw de 
blinde bakstenen gevels in de oksel van het 
bestaande gebouw op, en passeren daarbij 
achtereenvolgens voorlangs de historische 
verbouwingsfases van het gebouw: van de 
aanvankelijke optopping met een extra niveau, 
tot de recentere houten uitbouw die het 
uitkijkplatform tot voor vandaag toegankelijk 
maakt met trap en lift. Met de herhaaldelijke 
richtingverandering refereren we bovendien 
vrij naar de bestaande trappartij binnenin die 
eenzelfde complexe weg naar boven beschrijft 
langsheen meerdere split-levels.
In de gedetailleerde uitwerking en maatvoering 
van het zichtbetonnen trapgeheel willen we de 
fysieke gewaarwording en concrete beleving 
van een natuurlijke beklimming -van zachte 
helling tot felle klim- enigszins benaderen 
door traptredes en trapsledes achtereenvolgens 
te voorzien van (beperkt) verschillende op- 
en aantredes per niveau, en verschillende 
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La Rinconada - Antonio Bonet i Castellana, Uruguay (1948)SECS Pompeia - Lina Bo Bardi, Brasilia (1977-1986)Up and Down - Rachel Whiteread (2019)

Ursa Minor / Kleine Beer (patroon betonsparingen)

ontwerp-componenten — geborgen beklimming

breedtes per steek. Steeds met een minimale 
breedte van 120 cm voor comfortabel passeren 
van zij die stijgen en zij die afdalen, en in 
zijn geheel uiteraard conform aan alle van 
toepassing zijnde regelgevingen hieromtrent. 
Tussenliggende bordessen worden breder 
bemeten en bieden ruimte voor een korte 
rustpauze met onverwachte zichten.
Slechts structureel ondersteund aan beide 
uiteinden en centraal door één ranke 
betonkolom, vlijt het trapgeheel zich bovenaan 
tegen de houten uitbouw aan: de toegang blijft 
zo herkenbaar en éénduidig leesbaar, en de 
fenomenale zichten rondomrond vanop het 
dakterras meest optimaal en ongehinderd 
gevrijwaard.

Sokkel, brug en trap worden samen van 
uniforme balustrades en valbeveiliging 
voorzien opgebouwd uit een repetitief verticaal 
hardhouten latwerk op een achterliggende, 
gegalvaniseerde staalstructuur die naar, en 
dekkend overheen, de betonnen trapdelen 
wordt bevestigd. In de bovenste van beide stalen 
handgrepen wordt een LED-lijn voorzien die de 
bovenzijde van de uitgewassen treden zachtjes 
aanlicht bij duister, zonder verder te verblinden. 
Massief ogend maar steeds doorzichtig geeft 
het geheel van wit gebeitste geometrische 
vlakken verfijnd en duurzaam vorm aan deze 
nieuwe toevoeging die zich in haar horizontale 
registers en geleding referentieel inschrijft in de 
bestaande context.
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Een pleintje

Tussen de bestaande achtergevels en de 
toegevoegde betonnen sokkel, passerelle en 
trap ontstaat een nieuw omschreven ruimte, 
beschut van de ruige zeewind en plaatselijk 
overdekt. De omcirkelende beweging van de 
boven ons opstijgende trap die de oksel van 
het bestaande gebouw volgt beschrijft een 
omarmende figuur die op het gelijkvloerse 
maaiveld vormgeeft aan een pleintje. We zien 
bijzondere potenties in wat vandaag slechts 
de achterzijde van een kelderverdieping lijkt 
door de aanwezigheid van een vluchttrap, dicht 
gemetselde gevelopeningen en blinde deuren, 
en de achteloze opstelling van vuilnisbakken. 
We stellen voor om deze karaktervolle plek 
op te waarderen tot een bescheiden pleintje 
waar groepen kunnen verzamelen alvorens 
op excursie te vertrekken richting zee en 
Schipgatduinen. Dat kan straks zelfs zonder 
langs de inkompoort te moeten passeren. Naast 
de toevoeging van een zitbank en een vrijstaand 
waterelement zien we ook mogelijkheden voor 
de ondersteunende invulling van de holle 
ruimte onder de trap. We geloven sterk in de 
meerwaarde van het functioneel activeren 
van dit vandaag schielijk onderbenutte plekje, 
ingebed tussen gebouw en duinenrug.

Een brug

We zien bijzondere potentie in de uitbreiding 
van uw vraag tot optimale ontsluiting van 
het dakterras, tot de bredere en integrale 
ontsluiting van de site en uw educatieve 
werking, en de inbedding daarvan in het 
omringende duinenlandschap. Met de vrije 
introductie van een houten vlonderpad geven 
we graag een eerste aanzet naar voortgezet 
overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos 
omtrent een heus netwerk van afgebakende 
routes dat -met het Duinenhuis als vertrek- of 
rustpunt- het duinencomplex doorkruist. De 
poort vooraan wordt opgedeeld in een grote 
en kleine, geautomatiseerde vleugel. Waar de 
vlonder op zijn hoogste punt aansluiting vindt 
bij de bestaande zandpaadjes door de duinen, 
geeft een tweede kleine poortje toegang tot 
een betonnen passerelle. Deze maakt een 
rechtstreekse, drempelloze toegang mogelijk 
vanuit uw educatieve lokalen en -keuken tot het 
omliggende landschap zonder daarbij opnieuw 
langs de inkom of -poort te moeten passeren. 
Het geheel van vlonderpad en passerelle 
maakt uw lokalen straks ook  toegankelijk op 
elk moment, zonder verplicht gebruik van de 
lift. We stellen voor om -in uitbreiding van de 
opdracht- ook de eventuele uitrusting van de 
bestaande liftinstallatie met een systeem van 
toegangscontrole te onderzoeken, met toegang 
op het gelijkvloerse niveau en op eerste niveau 
als mogelijke variante.

N

PROJECTVOORSTEL

plattegrond - niveau +1 (onthaal en educatieve ruimtes en -keuken)

plattegrond - gelijkvloerse niveau
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Een geborgen biotoop

We kiezen er uitdrukkelijk voor om de 
bijzondere architectuur van het Duinenhuis 
ongemoeid te laten, en plaatsen een nieuwe, 
autonome structuur los en verwijderd van het 
gebouw. In het opstijgen zoeken we daarbij 
niet alleen aansluiting bij de weidse uitzichten 
die optimaal en rondomrond waar te nemen 
zijn van boven het bestaande dakterras. 
We zoeken bovendien ook dichterbij naar 
een belevingswaarde verbonden aan de 
bijzondere eigenheid van deze plek: aan de 
historische gelaagdheid van het gebouw en de 
geborgenheid van een lokaal sterk geprofileerd 
hoogteverschil in de onmiddellijke nabijheid 
tot de kruinen van een kleine cluster van zwarte 
populieren, een heel eigen kleine biotoop die 
allicht slechts kon overleven en gedijen door 
zijn opstelling uit de zeewind, geborgen in de 
oksel van het gebouw. Bij de positionering van 
de sokkel laten we doorzichten vrij richting 
achterliggende landschap. We onderzoeken 
daarbij graag eventuele mogelijkheden van 
verdere ontharding van de site, of van een heuse 
belevingstuin op de site.

Een voortgezette wandeling

Het is niet aan ons om vandaag ongevraagd 
uitspraak te doen over de waarde van eerdere 
interventies of toevoegingen: over de verharding 
rondom de site en rode zeehonden in de voortuin, 
over de materialisatie en uitrusting van het 
dakterras, over de uitbouw die daartoe toegang 
verschaft of de gegalvaniseerde balustrade 
die het platform rondom beveiligd. Nochtans 
beschrijven zij samen een dwingende context 
waarbinnen de uitwerking en materialisatie 
van onze hiervoor belichte interventies voor 
ontsluiting van gebouw en site vorm krijgt. Het 
al dan niet natuurlijk ogende maaiveld is daarbij 
steeds startpunt, het gebouw in zijn huidige 
voorkomen middenveld, en het uitkijkplatform 
bovendaks het sluitstuk, apotheose van 
een voortgezette, en hopelijk verbeeldende 
wandeling. Wij kijken er naar uit om in een 
volgende fase met u context en vraagstelling 
in overleg breder te onderzoeken en verder te 
verfijnen, en willen daartoe in deze fase -bij 
wijze van stalenkaart- alvast een verzoenende 
set van interventies aanreiken -passend binnen 
een vooropgesteld budgettair kader- die eerdere 
ingrepen en nieuwe toevoegingen wil verweven 
tot een onlosmakelijk verbonden en uniform 
geheel.

ontwerp-componenten — ge(re)activeerde potenties

plattegrond - niveau dak (uitkijkplatform en sterrenwacht)

plattegrond - niveau +2/+3 (expositieruimte en kantoren)
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Visualisatie van de verschillende structurele onderdelen.

Duinenhuis (voormalig Home Marie-José) omstreeks 1938.

2. Nieuwe structuur

Het voorliggende ontwerp bestaat uit 4 
structurele elementen: de sokkel of console, de 
kolom, de brug of passerelle, en de grote trap. 
De structurele elementen worden voorzien uit 
plankenbekist, ter plaatse gestort gewapend 
zichtbeton. Gewapend beton is, mits 
inachtname van de correcte maatregelen, een 
uiterst geschikt materiaal om op deze plek 
aan de kust te bouwen. Beton is winderosie- 
en zoutbestendig en bovendien eenvoudig 
te vervoeren want verpompbaar. De vereiste 
maatregelen betreffen het voorzien van een 
juiste betonsamenstelling en voldoende 
wapeningsdekking. 
De bekisting met planken betreft louter 
een esthetische keuze en laat ruimte voor 
onvolkomenheden in uitvoering. 
De loopvlakken kunnen op verschillende 
manieren worden (na-)behandeld om glijgevaar 
te voorkomen. 
Alle zichtbare oppervlakken worden met 
een hydrofuge (na-)behandeld. Het geheel 
wordt straks voorzien van de nodig details om 
oppervlaktevervuiling zoveel mogelijk tegen te 
gaan of te vertragen.
De lasten op de passerelle en de trappen 
zijn vastgesteld op 5kN/m² zonder eventuele 
randfactoren (NBN EN 1991-1-1 ANB). Ook 
windkrachten worden vastgesteld volgens de 
EC1 deel 4. De onmiddellijke vervormingen van 
de structuren liggen steeds onder de L/300, wat 
gebruiksgemak en visueel comfort versterkt.

2.1. De sokkel of console

De console is een holle, betreedbare constructie 
die tezelfdertijd traptreden omvat en als drager 
fungeert voor de grote trap en de passerelle. 
Deze wordt voorzien uit betonwanden, alzijdig 
in zicht en plankenbekist. Een zitbank wordt 
éénzijdig aan de wanden aangestort.

2.2. De kolom

De kolom wordt eveneens voorzien uit ter 
plaatse gestort beton. Deze fungeert als pendel 
en is nergens ingeklemd. Dit houdt de kolom 
rank ondanks haar aanzienlijke hoogte. Een 
eventuele bijkomende optimalisering van 
variante positie van de kolom wordt verder 
onderzocht in een dimensioneringsmodel.

2.3. De brug of passerelle

De passerelle is een monolithische plaat 
uit ter plaatse gestort beton: een dikte van 
280mm is vereist om een overspanning van 
9m te verwezenlijken tussen de console en het 
bestaande gebouw. De verankering naar het 
bestaande gebouw (ter hoogte van de deur op 
niveau +1) gebeurt via een glijoplegging via een 
stalen tussenprofiel om schade aan het bestaand 
gebouw te allen tijde voorkomen. Bijkomende 
verankeringen zijn niet nodig, maar kunnen wel 
onderzocht worden in functie van een eventuele 
optimalisatie. Ter hoogte van de console zal er 
een verdikking of opleg uitgewerkt worden 
om de inklemming van de passerelle op te 
nemen. Het inklemmen gebeurt in 2 richtingen, 
enerzijds om het wegdraaien van de passerelle 
tegen te gaan, anderzijds om de lasten op het 
metselwerk van het gebouw te beperken, alvast 
onder de 2N/mm². De kracht veroorzaakt door 
het inklemmen kan worden verminderd indien 
de passerelle bijkomend wordt verankerd of 
afgesteund naar het bestaande gebouw. De 
impact hiervan op het bestaande gebouw 
kunnen bijkomend onderzocht worden in 
functie van een eventuele optimalisatie.

2.4. De trap

De grote trap bestaat uit 2 sledes met een 
dikte van 260mm, een tussenbordes en een 
eindbordes uit ter plaatse gestort gewapend 
beton. Het tussenbordes dient als verbinding 
met de kolom; de exacte positie daarvan zal 
straks de vereiste dikte bepalen van het bordes.
Het trapgeheel werd in deze eerste aanzet 
gedimensioneerd met aanname van een 
maximaal autonome en vrijstaande structuur 
die nergens horizontaal (bijkomend) verbonden 
of afgesteund wordt naar de gevelvlakken van het 
bestaande gebouw; het geheel rust uitsluitend 
bovenaan ter hoogte van het eindbordes 
bovenop de bestaande metselwerkwand. De 
betonnen deksteen en bestaande balustrade 
worden hiervoor plaatselijk verwijderd. Verder 
onderzoek naar de draagstructuur en stabiliteit 
van het bestaande gebouw in fase voorontwerp 
laat ruimte voor optimalisatie  van secties en 
materiaalgebruik door ook eventuele lokale 
verankeringen naar de bestaande structuur te 
onderzoeken naar wenselijkheid en impact.

1. Bestaande structuur

Het bestaande Natuureducatief centrum 
Duinenhuis is een voormalig weeshuis. 
Het werd in de jaren 1930 opgebouwd uit 
dikwandig dragend metselwerk met betonnen 
structuurelementen boven de openingen en 
voor de vloeren. Doorheen de jaren kende het 
gebouw verschillende verbouwingscampagnes. 
Eventueel bijkomende lasten zullen verder 
in kaart moeten worden gebracht en een 
lastendaling opgemaakt teneinde onder de 
druksterkte van het metselwerk (2 N/mm²) te 
blijven. Ook daar waar balken boven openingen 
worden aangesproken zal een verdere verificatie 
noodzakelijk zijn. De bestaande vloeren worden 
door het voorliggende ontwerp niet bijkomend 
belast.
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Passerelle : vervorming (gescheurd).

Trap : horizontale vervorming (gescheurd) - met (links) en zonder (rechts) geoptimaliseerde positie kolom.

Trap en passerelle : principedetail structurele opbouw.

Vlonderpad en perceelsafsluiting : principedetail structurele opbouw.

3. Funderingen

Nieuwe funderingen zijn noodzakelijk 
onder de kolom, de console en de passerelle. 
We onderzoeken eerst via sonderingen de 
ondergrond en passen hierop de funderingen 
aan. Daarbij houden we ook rekening met het 
eventuele verloop en de locatie van ondergrondse 
leidingen. Na raadpleging van sonderingen via 
Databank Ondergrond Vlaanderen vermoeden 
we op minder dan 2m diepte de fundering aan te 
kunnen zetten op compact zand. De aansluiting 
tussen het bestaande gebouw, de passerelle en 
de trap gebeurt telkens via glijopleggingen: op 
die manier zijn we zeker van enkel verticale 
druklasten en wordt schade aan het bestaande 
gebouw voorkomen.

4. Valbeveiliging

De balustrade of valbeveiliging bestaat uit een 
platstalen frame dat via ankers wordt bevestigd 
naar de betonstructuur. Het stalen frame wordt 
verder opgevuld met een repetitief hardhouten 
latwerk die an sich geen structurele functie 
hebben. Op deze manier trachten we een stevige 
balustrade te bekomen en tezelfdertijd alsnog 
de structureel vereiste hoeveelheid staal tot een 
minimum te beperken. Omwille van de locatie 
aan de kust worden alle stalen onderdelen 
warmbadgegalvaniseerd, en de bouten voorzien 
uit roestvast staal.

5. Circulariteit

De basis van nieuwe de nieuwe ontsluiting 
wordt opgebouwd uit gewapend beton. De 
constructie is daarmee moeilijk demonteerbaar 
en draagt een zekere hoeveelheid CO2 bij aan 
de atmosfeer. Daarentegen garanderen we met 
deze constructiewijze een lange levensduur 
(minimum 100 jaar) zonder onderhoud en 
een optimalisatie van het gebruik van staal en 
cement. De levensduur wordt niet alleen door 
de sterkte van het beton gegarandeerd maar 
ook door de minimale footprint en impact van 
de constructie. De minimale staalhoeveelheid 
en cement bekomen we door het optimaliseren 
van het aantal ankerpunten, de berekening en 
fijnstelling van de exact vereiste diktes, groottes 
van de elementen en het aanpassen van de 
betonkwaliteit. We trachten ook de betonnen 
funderingen tot een minimum te beperken en te 
werken met ophoogzand of een stabilisatielaag 
van gebroken schelpen.

6. Het vlonderpad en de perceelsafsluiting

Het vlonderpad en de ritmische plaatsing van 
kepers tot verticale perceelsomsluiting worden 
voorzien in verduurzaamd inheems hardhout. 
In deze fase maakten zij  geen onderwerp uit 
van een structurele voordimensionering, maar 
werden courante secties ingerekend.
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We zijn ons er terdege van bewust dat een 
inhoudelijke ingreep in het onmiddellijke 
landschap dat het Duinenhuis vandaag op 
eigen perceel omringd geen onderdeel uitmaakt 
van de vraagstelling in uw projectoproep. 
Nochtans zien we ook daar versterkende 
potenties in acties van verwijderen, aanpassen 
en toevoegen, die we graag later in gesprek met 
u verkennen. Vrijblijvend uiteraard. We stippen 
hierna beknopt enkele van deze optioneel uit te 
werken gedachten aan, en onderzochten alvast 
ook summier hun respectievelijke aandeel in, 
of impact op het vandaag door u voorziene 
investeringsbudget.

Maximaal Ontharden

Ondanks de bijzondere ligging te midden van het 
natuurlijke landschap van de Schipgatduinen is 
een aanzienlijk deel van de terreinoppervlakte 
rondom het Duinenhuis vandaag verhard: van 
de geasfalteerde uitloper van de Bettystraat, 
over de verharding in betonklinkers van het 
plein voor de garages, de hellingbaan richting 
inkom en het omcirkelende pad rond het 
gebouw, tot de halfdoorlatende verharding van 
de parkeerplekken. We geloven dat dit anders, 
beter en natuurlijker kan. We durven ons daarbij 
ook luidop af te vragen wat het olijke trio van 
rode zeehonden in de voortuin ondersteunend 
bijdraagt aan de educatieve werking van het 
Natuureducatief centrum Duinenhuis en het 
natuurlijke plantsoen dat voorgevel en inkom 
flankeert.

Bijkomende zachte ontsluiting

In lijn met het verbonden netwerk aan 
wandelpaden dat door het Agentschap Natuur 
en Bos wordt gesuggereerd in haar Beheerplan 
voor het bredere duinencomplex gevormd door 
Schipgatduinen, Doornpanne en Hoge Blekker, 
en voortbordurend op ons ontwerpvoorstel van 
een voortgezette en verbindende wandeling 
vertrekkend vanop de eigen site, hopen wij 
verder met u te kunnen onderzoeken of en hoe 
het Duinenhuis alzijdig en direct aansluiting 
kan vinden bij het heuse web van spontaan 
ontstane wandelpaadjes die zich in de 
onmiddellijke nabijheid vertakken doorheen 
het duinenlandschap. Ter hoogte van de huidige 
toegang tot de site presenteren we vandaag een 
voorstel van plaatselijke vervanging van de 
harde perceelsomsluiting in groene staaldraad 
door een visueel doorwaadbare palissade 
voorzien van kleine loopdeurtjes. Maar we 
zien ook meerwaarde in de voltooiing van deze 
afsluiting, en de toevoeging van een of enkele 
extra poortjes aan de zeezijde.

Waterelement

In de omschreven ruimte die op het gelijkvloerse 
niveau ontstaat in de ontmoeting tussen de oksel 
van het bestaande gebouw en de toevoeging 
van nieuwe sokkel, overhangende passerelle 
en trappartij krijgt een nieuwe pleintje vorm. 
Beschut door gebouw en natuurlijke duinenrug 
zien wij mogelijkheden in de verdere activering 
van dit pleintje door ook jullie educatieve 
werking hier een plek te geven. 

PROJECTVOORSTEL

Blauwe zeedistel, kenmerkende begroeiing in de zeeduinen

Brooklyn Botanical Garden, een belevingstuin voor kinderen

Brooklyn Botanical Garden, insectenhotel met leerrijke infoborden

Waterelement - Ronan & Erwan Bouroullec, Basel

Na het garnaalkruien aan zee volgt inspectie van de vangst.

Plantentuin Meise, een informatieve culinaire tuin.

Kinderen met groene vingers.

Vitrine met schelpen en insecten in het Duinenhuis.

Naast de toevoeging van een zitbank en 
eventuele ondersteunende invulling van de 
holle ruimte onder de trap doen wij graag 
het voorstel van de toevoeging van een 
vrijstaand waterelement: in eenzelfde uniforme 
materialisatie en vormgeving vinden bezoekers 
hier een drinkfontein of watervlak dat 
verkoeling biedt, en kinderen een spelelement 
op maat of zelfs een bassin waarin schelpen 
gewassen kunnen worden na terugkomst 
van een excursie garnaalkruien aan zee. De 
nabijheid van opstelling van bassin en kolom 
markeert bovendien deze hoek als een extra 
gebruiksruimte.

Ontdekkings- of belevingstuin

Tot slot durven we ook dromen van een heuse 
ontdekkings- of belevingstuin op eigen site. 
Een plek, in onmiddellijke nabijheid, waar 
kinderen voor het eerst kennis kunnen maken 
met de bijzondere fauna en flora die het 
duinencomplex rijk is. Misschien als voorbode 
op een heuse ontdekkingstocht die volgt. Een 
vervolg van de verzameling van schelpen en 
insecten die in de halfronde uitbouw aan de 
noordzijde in een kleine vitrine getoond wordt. 
Een manier om ook op de site zelf in te zetten op 
verkenning en ontdekking, van klein tot groot, 
van jong tot oud. Een plek die ook in actieve 
beleving, met de handen uit de mouwen, een 
voortzetting kan zijn van de educatieve werking 
van het Duinenhuis.
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In de materialisatie van de voorgestelde 
interventies zoeken we naar een esthetisch 
evenwicht tussen aansluiting bij bestaande 
elementen en palet enerzijds, en de eigenheid en 
autonomie van nieuwe toevoegingen anderzijds. 
Een ingreep van coherentie die nieuwe 
interventies met bestaande toestand verzoent, 
en die eerdere verbouwingen en toevoegingen 
schijnbaar verweeft tot één uniform geheel. De 
specifieke context van bouwen aan de Belgische 
kust dicteert bovendien ook de keuze voor 
winderosie- en zoutbestendige materialen die 
met bijzondere aandacht verwerkt en afgewerkt 
worden tot een stabiel en duurzaam resultaat.

Sober palet

We houden het materialenpalet bewust beperkt 
tot slechts 3 toegevoegde materialen: beton voor 
zijn structurele kenmerken, hardhout voor een 
natuurlijke integratie in de omgeving en warme 
karakter in nabijheid en tast, en gegalvaniseerd 
staal voor achterliggende structuren. Zo’n 
selectieve keuze werkt niet alleen een sober 
en samenhangend voorkomen in de hand, 
het maakt ook dat in de uitvoeringsfase op 
slechts een uiterst beperkt en beheersbaar 
aantal partijen beroep gedaan moet worden, 
wat kostenverlagend werkt, communicatie 
bevordert en doorlooptijd bespoedigt.

Ruw bekist beton

Alle structurele elementen -sokkel, kolom, brug, 
en trap- die samen het nieuwe ontsluitende 
object vormen, worden uitgevoerd in gewapend 
beton. Rationeel een materiaal-efficiënte keuze 
voor structuren die hoofdzakelijk op druk 
belast worden, en in een ter plaatse verpompte 
en gestorte uitvoering passend antwoord 
op de beperkte bereikbaarheid van, en vrije 
ruimte voorhanden op de site. De keuze om de 
structurele elementen alzijdig in het zicht te laten 
maakt verdere afwerking dan weer overbodig 
en werkt verder kosten- en tijdbesparend. 
De esthetisch ingegeven voorkeur voor een 
planken bekisting -zonder vooropgelegd leg- 
of calpinagepatroon ifv. scherpe prijsstelling- 
laat bovendien enige ruimte voor een zekere 
ruwheid en uitvoeringsmarge. Horizontale 
loopvlakken worden opgeruwd voor betere grip. 
Ondanks de robuustheid en tijdsbestendigheid 
inherent aan het materiaal wordt bijkomend een 
hydrofobe nabehandeling volvlakkig voorzien 
op alle betonvlakken in zicht om vervuiling te 
vertragen; waar die met de tijd wel natuurlijk 
optreedt volstaat een eenvoudige reiniging 
onder hoge druk.

Europees hardhout

Duurzaam hardhout in keper-, plank- en 
lat-vorm wordt respectievelijk verwerkt 
tot vlonderpad, perceelomsluiting en 
poortgehelen, en balustrades voor trappen 
en passerelle. We kiezen daarbij in basis 
voor een duurzame houtsoort van Europese 
bodem, geleverd met FSC® Certified label: 
mogelijkheden zijn oa. Robinia (witte acacia) 
of Europese Douglas (Oregon Pine), al zullen 
beschikbaarheden en marktprijzen op moment 

PROJECTVOORSTEL
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Duurzaam Ontwerpen

Duurzaamheid gaat over meer dan luchtdicht 
bouwen met ecologische materialen en 
energetisch performante installaties. 
Duurzaam ontwerpen vergt een holistische 
aanpak van bij aanvang van een project en 
erkent grondregels van oriëntatie en intelligente 
inplantingmethodieken, zinvolle verdichting 
en compactheid van bouwvolumes, kritische 
evolutie van basisenergieën, inachtname 
van passieve energie, een hoogwaardige, 
ecologische en economische materiaalselectie, 
alsook toekomstgerichte, flexibele invullingen 
van zuivere draagstructuren en concepten van 
meervoudig ruimtegebruik.

Wij, en in uitbreiding ook ons team van 
vertrouwde adviseurs, zien duurzaamheid als 
één van de voornaamste grondregels van onze 
ontwerpmethodiek, en de energiebewuste en 
duurzame keuzes die daarvan aan de grondslag 
liggen, niet als opsmuk, maar als een wezenlijk 
onderdeel van onze architectuur.
Daarnaast zijn wij er ook van overtuigd dat 
een kwalitatieve, tot de verbeelding sprekende 
architectuur van detail en atmosfeer die 
het alledaagse verheft tot een boeiende 
beleefomgeving een niet te onderschatten 
voorwaarde vormt voor een gebouw om 
duurzaam de tijd te doorstaan. Wij streven naar 
architectuur die mensen in het hart sluiten: waar 
de jongere  van vandaag graag komt, en die hij 
binnen 20 jaar vol enthousiasme introduceert 
aan zijn eigen kinderen.

van bestelling bepalend zijn voor de finale keuze. 
Refererend naar de uniforme witte schildering 
die een gelaagde historiek van verbouwingen 
en toevoegingen aan het bestaande gebouw 
verzacht, vertaalt de esthetische keuze voor een 
horizontaal tweeledig kleuren-register zich in 
een (horizontale) verwerking tot op plinthoogte 
van onbehandeld en natuurkleurig hardhout, 
en verticale vlakken in alzijdig wit gebeitste 
delen.

Secundaire staalstructuren

In lijn met de aanwezige valbeveiliging 
bovendaks worden ook de structurele 
onderdelen van de nieuwe balustrades 
uit platstalen elementen samengesteld tot 
vormvaste frames, en door middel van roestvast 
stalen bouten mechanische bevestigd naar de 
achterliggende betonstructuren. Alle stalen 
onderdelen worden warmbadgegalvaniseerd, 
zo ook de handgrepen in holle buissectie die aan 
weerszijden van trap en passerelle, en conform 
de toegankelijkheidsnormering op dubbele 
hoogte, worden aangebracht. Optioneel stellen 
we ook de toevoeging voor van een identieke 
buisgreep bovenop de bestaande valbeveiliging 
rond het dakterras die beide elementen visueel 
verenigt tot een verbindende beweging, en die 
met haar afgeronde vormgeving bovendien 
uitnodigender aanvoelt bij het afsteunen van 
de armen bovenop.

Verlichting

Voor een veilig gebruik van trap en passerelle 
bij duister wordt een continue LED-lijn in de 
bovenste van beide handgrepen aangebracht 
die het loopvlak van de treden zachtjes aanlicht 
zonder daarbij ooit te verblinden. Een reeks van 
vandalisme-bestendig bevestigde, volglazen 
boldervormige buitenverlichtingsarmaturen 
wordt bijkomend voorzien voor punctuele en 
geleidende belichting van specifieke zones en 
paden: in overleg kan gekozen worden waar 
deze optimaal ingepast worden, en of deze op 
vloer, wand of plafond worden gemonteerd.

ontwerpstudie — materiaal en uitvoering

Concreet zetten we voor dit project in het 
bijzonder in op een sobere maar rationele en 
efficiënte materialenkeuze en een zo beperkt 
mogelijk impact van funderingsmassieven op 
de natuurlijke ondergrond en omgeving: lokaal 
ondersteund door een zo compact mogelijk 
bemeten structurele sokkel zoeken trap en 
passerelle slechts bijkomend steunpunt thv. 
hun aansluiting bij het bestaande gebouw.

Beheer, onderhoud en exploitatie

Wij zijn van mening dat het welslagen van een 
project niet louter beoordeeld wordt op de dag 
van oplevering of ingebruikname, maar dat 
naast een kwalitatieve en duurzame architectuur 
die mooi verouderd ook het praktisch en 
dagdagelijks gebruik en onderhoud ervan van 
wezenlijk belang zijn voor opdrachtgever en 
gebruikers.
Naast praktische overwegingen op vlak van 
technisch beheer hanteren wij daarom van bij 
aanvang duurzaamheidscriteria inzake gebouw 
en materiaalgebruik met het oog op een 
gezonde, inspirerende, en veilige architectuur 
en omgeving.

Project-specifiek doen we hier een voorstel van 
robuuste materialen die ook zonder afwerking 
bijzonder weinig onderhoud vereisten. 
Waar deze bijkomend worden afgewerkt of 
nabehandeld wordt uidrukkelijk gekozen voor 
natuurlijke procédés die een zekere patine met 
de tijd verdragen. 
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Complementair Ontwerpteam

Voor deze bijzondere opdracht stellen wij u 
graag een complementair ontwerpteam voor 
bestaande uit de intussen beproefde associatie 
Voorspoels Daem Poorters architecten, 
benaming voor het samenwerkingsverband 
waaronder Voorspoels Daem architecten bv, 
opgericht door Wim Voorspoels (1977, Wilrijk) 
en Florence Daem (1984, Kortrijk) in 2019, en 
Kim Poorters, Architect (1980, Brasschaat) sinds 
2020 hun gedeelde benadering en zienswijze op 
architectuur en omgeving en complementaire 
expertises aanbieden binnen een eigen 
ontwerppraktijk.

Samen vormen wij een hecht en vertrouwd 
(tweetalig) team in die zin dat alle zaakvoerders 
architecten voortbouwen op een jarenlange en 
boeiende samenwerking binnen Robbrecht en 
Daem architecten. Uit deze ervaring kunnen 
wij zonder enige twijfel stellen dat wij elkaars 

taal spreken en begrijpen, en dat een intense 
maar efficiënte uitwisseling van informatie en 
zienswijzen leidt tot een verrijkend dialoog en 
ontwerpproces dat projecten in elke fase naar 
een hoger niveau weet te tillen.

Ingenieursstudie stabiliteit

Wij zoeken naar stabiliteitsstudies die in 
de eerste plaats een wisselwerking met de 
architectuur beogen die versterkend werkt 
voor het ontwerp. In een intense samenwerking 
tussen architect en ingenieur maakt de structuur 
inherent deel uit van het ontwerpproces: 
architectuur en structuur dagen elkaar uit 
waardoor beiden doordachter en scherper 
worden geconcipieerd, en een coherent project 
met meerwaarde bekomen.
Met ingenieur Kobe Stroobants van Buro KISS bv 
vonden we voor uw project een complementaire 
partner bij de totstandkoming en uitwerking 
van het voorliggende ontwerpvoorstel. In zijn 

formulering van een meest passend antwoord 
op bouwgerelateerde vragen staan ook steeds 
aspecten van locatie en bereikbaarheid, kosten- 
en timingsefficiëntie en vragen van circulariteit 
en duurzaamheid centraal.

Landschap & buitenaanleg

Praktische kennis van planten, techniek en 
materialen, en een doorgedreven passie voor 
landschappen en tuinen, komen organisch 
samen in ontwerpen van fijnzinnige tuinen 
tot plannen voor groene ruimtes in de 
stad. Landschap is steeds de onderlegger 
waarbinnen een groene, leesbare (publieke) 
ruimte en omgeving vorm krijgt vanuit een 
sterke ecologische betrokkenheid bij onze 
natuurlijke omgeving, en constant zoeken naar 
een schoonheid die vanzelfsprekend bijzonder 
en duurzaam is.
In deze fase zochten wij hiervoor geen 
aanvullende ondersteuning bij externe partners.

PROJECTBEHEER
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Procesbereidheid en dialoog

Het realiseren van collectieve ambities van 
kwalitatieve en duurzame architectuur 
en stedenbouw vereist een bundeling 
van vaardigheden en veronderstelt een 
participatieve dialoog tussen opdrachtgever en 
stakeholders, ontwerpers en adviseurs.
De schaal van ons ontwerpbureau laat 
een persoonlijke aanpak en voortdurende 
betrokkenheid toe van duidelijk aanspreekbare 
partners die uw project volgen van eerste 
gesprek tot oplevering, en die uw vragen in 
eerste persoon beantwoorden gedurende het 
ganse traject dat daartoe leidt.
In het kader van een dergelijk participatief 
proces gekenmerkt door transparantie, open 
communicatie en betrokkenheid, stellen wij 
u concreet een ontwerpteam voor van twee 
complementaire Senior-profielen, waarvan er 
één zal optreden als Single Point of Contact, uw 
vaste aanspreekpunt en gesprekspartner voor 
de ganse looptijd van deze opdracht. Achter de 
schermen zorgen wij er samen met ons team 
van medewerkers voor dat elke projectfase 
binnen vooropgestelde afspraken, budgetten en 
timing naar volle voldoening van alle betrokken 
partijen wordt voltooid.

Participatief Ontwerpproces

In de bijgevoegde planning zal u merken 
dat wij ruimschoots de tijd voorzien 
voor de integratie van een participatieve 
overlegstructuuur, en dit doorheen de 
respectievelijke ontwerpfases tot en met de 
uitwerking van het aanbestedingsdossier. In de 
uitvoeringsfase lijken dergelijke momenten ons 
niet langer opportuun, al hebben wij uiteraard 
doorheen het ganse traject oor voor eventuele 
bemerkingen die aanleiding kunnen geven tot 
verbetering van project en proces.

In voorkomend geval is het uiteraard essentieel 
voor het welslagen van de voorgestelde 
overlegstructuur dat ook aan de zijde van de 
Opdrachtgever een centraal aanspreekpunt 
aangesteld wordt die het middenveld weet op 
te zoeken wanneer tegenstrijdige belangen op 
zouden komen drijven bij de stakeholders.

Aan de hand van een beperkte reeks van 
vooraf ingeplande workshop- en vooradvies-
momenten nodigen wij achtereenvolgens 
alle stakeholders en onmiddellijk betrokken 
actoren graag uit rond de tafel met als doel een 
cultuur van open overleg en communicatie te 
installeren waarin eenieder zich gehoord weet 
en zijn wensen en noden kenbaar kan maken.
We maken voorafgaandelijk aan elk van 
deze momenten een voorstel van agenda van 
bespreking op waaraan u uiteraard ook thema’s 
toe kan voegen: zo starten we samen steeds 
voorbereid aan elk overleg.

In overleg met Natuureducatief centrum 
Duinenhuis en Duurzaam Koksijde en de stad 
plannen wij graag een eerste moment waarbij 
dieper inhoudelijk ingegaan kan worden op 
het wedstrijdvoorstel. We evalueren samen het 
investeringsbedrag en de hierna voorgestelde 

projectmethodiek

Aanvullende studie en expertise

Waar deze een verdere verfijning van het 
projectvoorstel ten goede komt, en afgestemd 
op uw noden en wensen, kan in opstartfase 
overwogen worden om bijkomend advies in te 
winnen, zij het weliswaar buiten de grenzen van 
voorliggende opdracht.
Desgevallend kunnen wij hiervoor steeds  
beroepen op vertrouwde lokale partners.

Dankwoord

In het vormende traject naar dit finale 
ontwerpvoorstel en deze -bundel vonden wij 
een fijnzinnig bondgenoot en klankbord bij 
architect Mattias Deboutte. Na een verkennende 
wandeling door het duinenlandschap en 
denkbeeldig glas op het dakterras van het 
Duinenhuis deelden ook Herman en Harold 
Seghers hun visie en inkijk op landschap.
Onze oprechte dank aan hen drieën.

lijst van Nice-to-Haves, en betrachten waar 
mogelijk uw initiële programma van eisen te 
verfijnen, en waar nodig bij te sturen. We hebben 
oor voor nieuwe inzichten die gaandeweg 
ontstaan en bekijken of en hoe deze inpassing 
kunnen vinden in de verdere uitwerking van 
het project.

We spreken suggesties en opportuniteiten van 
toegankelijkheids- en ontsluitingsscenario’s 
samen in detail met u door en bereiden deze 
voorafgaandelijk voor in functie van een vlot 
overleg. We nemen daarbij in rekening de 
bijzondere beperkingen van de openingsuren 
van het Duinenhuis, en die van de sterrenwacht 
van september tot en met juni, en het 
Zomerprogramma Soirée aan Zee in juli en 
augustus, met gratis toegang voor iedereen elke 
tweede en derde vrijdag van de maand en onder 
voorbehoud van een bewolkte hemel.
We bespreken de concrete en praktische vragen 
en beperkingen, welke de voor- en nadelen zijn 
verbonden aan elk scenario, en hoe deze zich tot 
kostprijs bij aankoop en in (tijdsbesteding van) 
beheer verhouden. We bevragen eenvoudige 
technische toevoegingen van tijdsslot tot 
-registratie en complexere systemen van 
monitoring of zelfs systemen van online reservatie 
en ontsluiting via uniek gegenereerde QR-codes. 
Kortom, een technisch complex vraagstuk dat we 
graag tot op het bot met u uitspitten van zodra 
de randvoorwaarden beter vormgegeven werden.
 
Gebruikers actief op de site zoals de Sterrenjutters 
en Natuurpunt Vlaanderen worden desgewenst 
uitgenodigd om aan te sluiten waneer we dieper 
ingaan op het praktische gebruik van de garages 
of bergruimtes op gelijkvloers niveau, en hoe 
zowel pleintje als dakterras verder geactiveerd 
zouden kunnen worden door toevoeging van 
zitmeubilair of een speels waterelement.
Ook aspecten die geen uitdrukkelijk onderwerp 
uitmaken van uw projectoproep durven wij aan 
te kaarten met het oog op eventuele bijsturing 
en optimalisatie van bijvoorbeeld fietsenstalling, 
parkeren of stallen van vuilnisbakken etc.

Wanneer we het vergunningsproces naderen 
worden deze momenten ook aangegrepen om 
vooradvies in te winnen bij alle adviesverlenende 
instanties. In eerste plaats denken we daarbij aan 
toegankelijkheid en brandpreventie in functie van 
de verdere praktische uitwerking en detaillering 
van het project.
Maar uiteraard heeft ook Agentschap Natuur 
en Bos in deze fase -en zonder twijfel ook reeds  
aanzienlijk vroeger- een plek rond de tafel in 
de betrachting een zo breed mogelijk gedragen 
totaalproject uit te werken doorheen een proces 
van verfijning en bijsturing.

In uitvoering heeft u vervolgens met ons 
ontwerpteam een ervaren partner aan de zijde 
die -doorgeen het ganse realisatieproces en ten 
allen tijde- uw belangen zal verdedigen bij de 
uitvoerende partij(en).

Wij kijken alvast bijzonder uit naar de kans om 
ons ontwerp in overleg verder te verfijnen tot een 
nieuwe, bijzondere en tot verbeelding sprekende  
toevoeging aan het Duinenhuis.
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OW2401 - DUINENHUIS - Projectplanning M

A STUDIEFASE

A.0 Toewijzing opdracht aan ontwerpers 4w september 2024: toewijzing opdracht aan ontwerpers

gunning ontwerp-opdracht 1d
in werkingstelling - contractfase 2w
participatie- & opstartvergadering 1d P verzamelen van feedback

feedback wedstrijdontwerp door AO 2w
A.1 Fase Voorontwerp (VO) 6w

uitwerking & coördinatie VO 2w
participatiemoment & workshop VO 1d P workshop-moment

bij- & voorstelling VO aan SG 2w
feedback / goedkeuring VO door AO 2w

A.2 Fase Definitief Ontwerp (DO) 6w
uitwerking & coördinatie DO 2w
participatiemoment & workshop DO 1d P workshop-moment

bij- & voorstelling DO aan SG 2w
feedback / goedkeuring DO door AO 2w

A.3a Fase Omgevingsvergunning (BA) 6w
opmaak vergunningsdossier 4w
vooradvies & overlegstructuur 1d P vooradvies-moment

bijsturing / overhandiging BA aan AO 2w
A.3b Doorlooptijd Omgevingsvergunning 135kd

indienen BA door AO 1kd
verklaring ontvankelijkheid 30kd
doorlooptijd incl. openbaar onderzoek 105kd
melding van advies 10kd
(vroegste) aanvang werken na gunstig advies 36kd

A.4a Fase Aanbesteding (AT) 10w
opmaak aanbestedingsdossier 6w
overhandiging AT aan AO ter nazicht 1d
nazicht / feedback AT door AO 2w
bijsturing / overhandiging AT aan AO 2w

A.4b Doorlooptijd Aanbesteding 7w
publicatie AT door AO 1d
doorlooptijd openbare procedure 35kd
nazicht en gunning door bouwheer 2w

B UITVOERINGSFASE

B.0 Toewijzing opdracht aan uitvoerders voorjaar 2025: Toewijzing opdracht aan uitvoerders

gunning ontwerp-opdracht
in werkingstelling - contractfase
participatie- & opstartvergadering
feedback wedstrijdontwerp door AO
in werkingstelling - contractfase
opmaak uitvoeringstekeningen

B.1 voorziene start van de werken september 2025: Voorziene start van de werken

werfinrichting en -organisatie
ruwbouw - afbraakwerken
ruwbouw - onderbouw in beton
ruwbouw - bovenbouw in beton
schrijnwerk - borstweringen & handgrepen
technieken - elektriciteit
technieken - sanitair
omgevingsaanleg - perceelsafsluiting
omgevingsaanleg - vlonderpad
omgevingsaanleg - inrichting en uitrusting

B.2 voorziene beëindiging van de werken voorjaar 2026: Voorziene einde werken

voorlopige oplevering

2024 2025 2026
sep okt nov dec jan feb maa

02/25

maa apr meiokt nov dec jan febapr mei jun jul aug sep

02/2609/24 10/24 11/24 12/24 01/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

04/26 05/2612/25 01/26 02/26 03/26

03/26 04/26 05/2612/25 01/26

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25

bouwverbod broedperiode

02/25 03/25

09/25 10/25 11/25

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 10/25 11/25

08/25

09/25

PROJECTBEHEER
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2024 2025 2026
sep okt nov dec jan feb maa

02/25

maa apr meiokt nov dec jan febapr mei jun jul aug sep
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Bouwverbod zomervakantie

De site van het Duinenhuis -ten noorden 
van de N34 / Koninklijke Baan- is gelegen 
binnen de afbakening van de zone waar 
gedurende de zomermaanden -vanaf 11 juli 
tot en met 31 augustus- een bouwverbod voor 
vergunningsplichtige werken van kracht is.

Planning Studiefase

Voor de planning van de studieopdracht 
stellen we van bij aanvang een zo efficiënt 
mogelijk traject voorop waarbij we stapsgewijs 
de contractueel aangegeven fases samen 
doorlopen.
Door de voor-ingeplande integratie van 3 
participatieve momenten van terugkoppeling 
en breed gedragen overleg in ontwerpfase(s) 
streven we ernaar om doorlooptijden kort te 
houden, om afstemming en verfijning vlot te 
laten verlopen, en om goedkeuringen snel te 
kunnen laten volgen. Uiteraard voorzien we ter 
synthese van elke fase en presentatiemoment 
en voldoende tijd voor nazicht en beoordeling 
alvorens naar een volgende fase over te gaan.

Na een eerste terugkoppeling in de periode 
onmiddellijk volgend op de gunning van 
de opdracht wordt in voorontwerpfase (VO) 
hoofdzakelijk ingezet op de verdere verfijning 
en het helderstellen van uw programma 
en wensen. De voorgestelde structuren van 
vlonderpad, perceelsomsluiting en verticale 
ontsluiting worden verder verfijnd waar nodig, 
en de structurele vereisten verder scherp gesteld 
in samenwerking met de ingenieur stabiliteit.
In de daaropvolgende fase maken wij in onze 
planning nog een onderscheid tussen definitief 
ontwerp (DO) en omgevingsvergunning 
(BA): dit laat ons toe om een extra moment 
van participatie en vooradvies in te plannen 
en garandeerd een breed gedragen project 
voorafgaandelijk aan de indiening van de 
vergunningsaanvraag. 
Deze momenten van (voor-)overleg maken 
niet alleen tot een aangenaam traject waarin 
eenieder zich gehoord weet, in een complexe 
context van omgeving en diverse stakeholders 
zijn ze essentieel voor het welslagen en vlotte 
verloop van deze studiefase, en het bekomen 
van een gunstig advies en vergund dossier.

Onmiddellijk na ontvangst van de verklaring van 
ontvankelijkheid van het vergunningsdossier 
wensen wij uiterlijk te starten met de opmaak van 
het aanbestedingsdossier, parallel verlopend 
aan het vergunningstraject:  momenten van 
vooradvies in voorgaande fase maken dit tot 
een berekend risico. 
Aangezien deze fase voor ons van bijzonder 
belang is voor de preciese uitwerking van alle 
bouwonderdelen en een beheersing van het 
hiernavolgende traject van uitvoering, zal 
deze ruime tijd in beslag nemen. In overleg 
met u willen wij dan ook bekijken of deze fase 
onmiddellijk volgend op de indiening van de 
vergunningsaanvraag opgestart kan worden, 
een 4-tal weken eerder.

Voor de aanbesteding hielden we op dit moment 
rekening met de standaard doorlooptijden van 
een openbare procedure. Als dat opportuun 
zou blijken bekijken wij graag met u de 
mogelijkheden om deze termijn verder in te 
korten door bekendmaking van het dossier via 
een vooraankondiging te laten verlopen. 
Alleszins mikken wij op de gunning van het 
dossier aan de voorkeursbieder voor het 
bouwverlof 2025.

Planning Uitvoeringstraject

Voor zover gegund voor het bouwverlof 2025 
maken wij graag van de verdere uitloop van het 
bouwverbod aan de Belgische kust gebruik om  
de aannemer(s) toe te laten om het project alvast 
in een eerste fase grondig voor te bereiden en 
uitvoeringstekeningen op te maken die onze 
goedkeuring vereisten.

Vanaf 1 september kunnen de werken ter 
plaatse aangevangen worden. Alvorens echter 
volop van start te gaan wensen we met de 
aannemer de mogelijkheid te bespreken van 
de realisatie van een mock-up van een beperkt 
deel van de beoogde betonstructuur, aangevuld 
met monsters en stalen van de verschillende 
voorgeschreven onderdelen, materialen en 
afwerkingen. Dit laat beperkte fijnstelling 
mogelijk in deze fase, maar zorgt bovendien ook 
voor een toetsingskader in verdere uitvoering 
waardoor eventuele discussies omtrent 
gewenste resultaten vermeden kunnen worden.

Na het voorafgaandelijk bouwrijp maken van 
het terrein en bescherming van alle bestaande 
gebouwdelen wordt vervolgens aangevangen 
met de funderings- en betonwerken. Het 
stellen van de plankenbekisting zal weliswaar 
de nodige tijd en aandacht vergen van alle 
betrokken partijen, maar vertegenwoordigd 
zonder verdere vereiste afwerking na voltooiing 
alvast ook de hoofdmoot van de voorgestelde 
structurele interventie.
De werken voor de realisatie van hardhouten 
vlonderpad en perceelomsluiting plannen 
we momenteel naar het einde van de 
werkzaamheden in, al kan in overleg met de 
aannemer(s) ook bekeken worden of deze 
parallel aan, of enigszins overlappend met de 
betonwerken aangevat zouden kunnen worden.

Alleszins vereist de sobere materialenkeuze 
slechts een beperkt aantal intervenanten of 
aannemer(s) (gelijktijdig) op de werf. Dit zorgt 
niet alleen voor een vlotter communicatie-
proces, maar praktisch ook voor tijdswinst 
wanneer de planning van het totaal der werken 
in hand van één enkel aanspreekpunt verfijnd 
kan worden tot het meest strak bemeten proces.

Hoewel een efficiënte planning door de 
aannemer en de praktische voortgang van 
zijn werken hiervoor steeds finaal bepalend 
zullen zijn, stellen wij in onze trajectplanning 
vandaag uiterlijk einde maart 2026 voorop als 
dwingende datum voor de finale voltooiing van 
de werken. Niet alleen lijkt ons dit een haalbaar 
doorlooptraject, we zien de aanvang van het 
vogelbroedseizoen op 15 maart als dwingende 
datum voor alle partijen op de bouwplaats 
waarna geen hinderlijke werken meer kunnen 
plaatsvinden.

Trek- en Broedperiode vogels

Het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) vormt 
een belangrijke biotoop voor (zee-)vogels. Door 
het grote voedselaanbod doet het dienst als 
foerageergebied en ook als overwinterings- en 
doortrekgebied. 
Ter bescherming van zeldzame of bedreigde 
vogelsoorten dient elke lidstaat in het kader 
van de Europese Vogelrichtlijn zgn. Speciale 
Beschermingszones aan te wijzen (SBZ-V of 
vogelrichtlijngebieden) die deel uitmaken van 
het Natura 2000-netwerk.
Hoewel administratief gezien het gebied van 
de Schipgatduinen, in tegenstelling tot dat 
van de Doornpanne en Hoge Blekker, niet als 
vogelrichtlijngebied werd ingekleurd maakt de 
onmiddellijke nabijheid van het Duinenhuis 
dit tot een equivalent waardevol gebied.

Wettelijk begint het broedseizoen in Vlaanderen 
op 15 maart en eindigt het op 15 juli. Gedurende 
deze periode is het verboden vogels, eieren en 
nesten opzettelijk te storen en/of te vernielen. In 
2026 geldt dat concreet vanaf week 12 tem. week 
29. Hoewel wettelijk de voorziene bouwwerken 
niet onder dit verbod vallen willen we toch 
uitdrukkelijk betrachten om -als niet alle, dan 
wel zoveel mogelijk van de werken te voltooien 
voor de aanvang van het broedseizoen om de 
verschillende soorten niet te verstoren.
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GSV Koksijde - Afbakening zones bouwverbod (11.07 - 31.08)

Vogels van de Kust, zoals bv. de Sprinkhaanzanger en de Regenwulp

projectplanning
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OW2401 - DUINENHUIS - Raming Investeringskost (basis)

artikel omschrijving aard EH aantal EH prijs totaalprijs

Algemene kosten / Aanneming 32.606,64€            

werfinrichting en -organisatie 10,00% 21.737,76€               
niet opgemeten elementen - onvoorzien 5,00% 10.868,88€             

Architectuur 62.228,15€              

afbraakwerken - stalen vluchttrap SOG 1,00 650,00€                  650,00€                  
afbraakwerken - perceelafsluiting en poort SOG 1,00 1.500,00€                1.500,00€                
afbraakwerken - balustrade dakterras SOG 1,00 250,00€                   250,00€                   
afbraakwerken - deksteen dakterras SOG 1,00 150,00€                   150,00€                   
trappen - borstweringen - staalstructuur FH m1 69,06 350,00€                   24.171,00€               
trappen - borstweringen - houten latwerk FH m2 97,07 245,00€                   23.782,15€               
trappen - handgrepen - staal (Ø 40mm) FH m1 69,06 125,00€                    8.632,50€                
trappen - markering trapneuzen FH m1 17,90 75,00€                     1.342,50€                 
gevelsluiting - buitendeuren (hout) FH st 1,00 1.750,00€                1.750,00€                

Stabiliteit 69.999,81€            

sonderingen FH st 2,00 850,00€                  1.700,00€                
onderbouw - micropalen (installatiekost) SOG 1,00 2.500,00€               2.500,00€               
onderbouw - micropalen FH st 8,00 900,00€                  7.200,00€               
onderbouw - uitgravingen & aanvullingen FH m3 5,40 90,00€                    486,00€                  
onderbouw - zuiverheidslaag / stabilisé FH m3 1,35 110,00€                    148,50€                   
onderbouw - funderingen in beton FH m3 2,13 450,00€                  958,50€                   
bovenbouw - wanden in beton FH m3 6,09 850,00€                  5.176,50€                 
bovenbouw - kolommen in beton FH m3 0,24 6.450,00€               1.548,00€                
bovenbouw - platen in beton FH m3 10,69 650,00€                  6.948,50€               
bovenbouw - gewone trappen in beton FH m3 2,53 2.500,00€               6.325,00€                
bovenbouw - zwevende trappen in beton FH m3 5,64 3.200,00€               18.048,00€             
bovenbouw - wapening (120 kg/m3) FH kg 3278,40 2,50€                        8.196,00€               
bovenbouw - bekisting (glad) FH m2 - -€                         incl.
bovenbouw - bekisting (planken / zicht) FH m2 105,61 65,00€                     6.864,65€               
nabehandeling - uitwassen loopvlak FH m2 52,61 20,00€                     1.052,20€                 
nabehandeling - hydrofuge FH m2 158,22 18,00€                     2.847,96€               

Technieken 13.239,50€              

elektriciteit - basisinstallatie SOG 1,00 2.500,00€               2.500,00€               
elektriciteit - verlichting - trap (LED-strip) FH m1 51,86 75,00€                     3.889,50€               
elektriciteit - verlichting - maaiveld FH st 7,00 450,00€                  3.150,00€                
elektriciteit - verlichting - cel FH st 1,00 450,00€                  450,00€                  
elektriciteit - toegangscontrole - poortje FH st 1,00 3.250,00€                3.250,00€                

Omgevingsaanleg 71.910,15€               

verwijderen en herplaatsen klinkers SOG 1,00 550,00€                   550,00€                   
perceelafsluiting - hout (hoogte ca. 1m80) FH m1 45,00 575,00€                   25.875,00€              
perceelafsluiting - poort (grote vleugel) FH st 1,00 6.250,00€               6.250,00€               
perceelafsluiting - poort (kleine vleugel) FH st 1,00 2.750,00€                2.750,00€                
perceelafsluiting - poortje FH st 1,00 2.750,00€                2.750,00€                
terrassen - vlonderpad (hout) FH m2 92,81 315,00€                    29.235,15€               
zitbanken - hout FH st 2,00 2.250,00€                4.500,00€               

totale bouwkost (excl. btw) 249.984,25€          

studiekost (12% op totale investeringskost) 12,00% 29.998,11€              

totale investeringskost (excl. btw) 279.982,36€           

totale investeringskost (incl. btw) 21,00% 338.778,66€           

Raming Bouwkost

Het voorliggende wedstrijdontwerp is 
in zijn respectievelijke onderdelen een 
momentopname die het voorlopige resultaat 
vormt van een intensief traject van ontwerpend 
onderzoek dat in de afgelopen maanden door 
ons ontwerpteam werd doorlopen.
Daarbij werd door ons team -en diverse 
aangesproken adviseurs- een voorstel uitgewerkt 
dat passend en boeiend antwoord wil bieden 
op uw diverse vraagstelling en ambities, en dat 
bovendien optimaal rekening wil houden met 
de gevoeligheden van alle overige actoren die 
op uw site werkzaam zijn of die er onmiddellijk 
bij betrokken zijn.

De raming van totale investeringskost werd 
project-specifiek opgemaakt, hierbij verwijzend 
naar recente aanbestedingen, vergelijkbare 
projecten en dossiers, contact met fabrikanten 
en doorgedreven overleg met onze ingenieur 
stabiliteit.

Hoewel de meting van de respectievelijk 
opgenomen posten de voorgestelde ingrepen 
integraal omhelst, en ondanks het feit dat de 
gehanteerde eenheidsprijzen in bijgevoegde 
gedetailleerde elementenraming  naar onze 
gebundelde ervaring correct en alomvattend 
het gewenste resultaat weerspiegelen, werd 
toch een bijkomende veiligheidsmarge 
ingerekend voor gebeurlijk onvoorziene of 
niet opgemeten elementen. Dit doen we verder 
ook om te anticiperen op onzekerheden en 
evolutieve eenheidsprijzen op de markt, maar 
laat bovendien ook toe om binnen eenzelfde 
budgettaire kader klemtonen te leggen en/
of te herzien door bepaalde onderdelen te 
verschuiven, uit te breiden of te schrappen, 
uiteraard steeds in overleg.

Uit onze bewuste keuze voor een beperkt palet 
aan materialen en uitvoeringstechnieken volgt 
logischerwijs ook een tijd- en kostenbesparende  
samenstelling van een uitvoerend team van 
een slechts beperkt aantal (onder-)aannemers. 
Binnen de opgenomen post van werfinrichting 
en -organisatie voorzien we ook gebeurlijke 
coödinatievergoedingen in het geval van 
algemene aanneming, al zijn we ervan overtuigd 
dat deze hier tot een minimum herleid kunnen 
worden door beroep te doen op aannemers 
die de voorgeschreven werken in eigen hand 
beheren.

Prioritair vs. Nice-To-Have

Hoewel wij u vandaag een duidelijk en 
welomlijnd ontwerp kunnen voorstellen 
-voorafgaand weerspiegelt in de geraamde 
investeringskost- houdt het gehanteerde proces 
van ontwerpend onderzoek ook in dat zich 
gaandeweg ook andere opties en oplossingen 
aanbieden die niet noodzakelijk hun weg 
vinden in een finaal voorstel.

Eerder dan deze voor u achter te houden kiezen 
wij er resoluut voor om met u het gesprek aan 
te knopen om deze eventuele opportuniteiten, 
troeven en ambities samen naar waarde in 

PROJECTBEHEER
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OW2401 - DUINENHUIS - Raming Nice-to-Haves

artikel omschrijving aard EH aantal EH prijs totaalprijs

Architectuur

trappen - handgrepen (bestaande dakterras) FH m1 50,78 125,00€                    6.347,50€                
maatregelen ifv. beveiligd gebruik lift (-1) SOG 1,00 1.750,00€                1.750,00€                
maatregelen ifv. beveiligd gebruik lift (+0) SOG 1,00 3.500,00€               3.500,00€               
maatregelen ifv. beveiligd gebruik lift (+4) SOG 1,00 4.750,00€               4.750,00€               
informatieborden - grafiek SOG 1,00 1.500,00€                1.500,00€                
informatieborden - dragers en prints SOG 1,00 1.500,00€                1.500,00€                

Stabiliteit

bovenbouw - waterelement in beton SOG 1,00 3.750,00€                3.750,00€                
bovenbouw - wapening (85 kg/m3) FH kg - -€                         incl.
bovenbouw - bekisting (glad) FH m2 - -€                         incl.
bovenbouw - bekisting (planken / zicht) FH m2 6,50 65,00€                     422,50€                   
nabehandeling - hydrofuge FH m2 6,50 18,00€                     117,00€                    

Technieken

elektriciteit - toegangscontrole - 2e poortje FH st 1,00 3.250,00€                3.250,00€                
elektriciteit - toegangscontrole - lift FH st 1,00 4.500,00€               4.500,00€               
sanitair - toestellen (waterelement) FH st 1,00 3.250,00€                3.250,00€                
sanitair - toestellen (toilet & wastafel) FH st 1,00 2.750,00€                2.750,00€                
sanitair - riolering en afvoer SOG 1,00 2.500,00€               2.500,00€               

Omgevingsaanleg

ontharding van de site FH m2 83,50 55,00€                     4.592,50€                
inrichting belevingstuin SOG - -€                         nader te bepalen
perceelafsluiting - hout (hoogte ca. 1m80) FH m1 100,00 575,00€                   57.500,00€             
perceelafsluiting - poortje FH st 1,00 2.750,00€                2.750,00€                
zitbanken - hout FH st 1,00 2.250,00€                2.250,00€                

Evolutieve eenheidsprijzen

Hoewel algemeen gesproken de bouw- en 
materialenmarkt zich in de afgelopen maanden 
enigszins herstelde en stabiliseerde, toch 
blijven eenheidsprijzen doorgaans van een 
nooit eerder gezien hoog niveau tengevolge 
van opeenvolgende internationale conflicten 
en materiaalschaarste eigen aan de betrokken 
regio’s.

Doorheen het projectverloop houden wij de 
evolutie van deze prijzen uiteraard nauwgezet 
in de gaten, maar daarnaast houden wij ons ook 
steeds bereid om -pro-actief en inhoudelijk- bij 
te sturen, bijvoorbeeld waar schaarste aanzet 
tot variante materialenkeuzes of detailleringen. 

Honorarium

Het opgegeven honorarium (12% op de totale 
investeringskost) stemt overeen met het in uw 
projectoproep vooropgestelde percentage, en 
dekt integraal de studiekost voor de deelstudies 
architectuur en stabiliteit.

Er zal een Tijdelijke Maatschap worden 
opgericht voor architectuur tussen Voorspoels 
Daem architecten BV en Kim Poorters, architect. 
Voor de studie stabiliteit zal in onderaanneming 
beroep gedaan worden op Buro KISS BV.

Binnen het voorgestelde project voorzien wij 
vandaag geen verdere interventie van een 
bijkomend studiebureau voor landschap- 
en/of omgevingsaanleg, al onderhouden 
wij daarvoor wel contacten met Seghers 
Landschapsarchitecten die -in een adviesrol- 
bekend zijn met ons projectvoorstel. 

te schatten en in overleg te evalueren of -en 
desgevallend op welke manier- deze alsnog 
onderdeel kunnen vormen van het finale 
project waarvoor straks een uitvoerder wordt 
aangezocht.

U vindt daartoe hiernaast een niet-limitatieve 
oplijsting terug van mogelijke variantes of 
aanvullende ontwerp-componenten. Enkele 
daarvan werden u voordien beknopt reeds 
toegelicht in deze ontwerpbundel; van de 
voltooiing van een nieuwe, hardhouten 
perceelomsluiting rondomrond, bijkomende 
looppoortjes en automatisatie waar aansluiting 
gevonden wordt met omliggende duinenpaadjes, 
tot de toevoeging van een betonnen water- en 
spelelement of de volwaardige technische 
uitrusting van een sanitaire cel in de holle 
ruimte van de trap-sokkel.
Voor elk van deze nader te bespreken voorstellen 
willen we hier nogmaals nadrukkelijk het 
uitwisselbare en niet-bindende karakter 
onderstrepen: het betreft voor ons geenszins 
posten dewelke wij noodzakelijk achten voor 
het welslagen van een kwalitatief project dat 
integraal aan jullie vraagstelling beantwoordt, 
maar wel stuk voor stuk ontwerp-componenten 
die door ons na een intensief traject van 
ontwerpend onderzoek boeiend genoeg 
bevonden werden om aan u voor te stellen als  
elementen die aanvullend -of ter vervanging 
van- een plek zouden kunnen krijgen in 
een totaalproject dat pas na afstemming in 
participatief overleg zijn finale vorm zal kennen.

Kosten- en planningsbeheersing

Kostenbeheersing is een essentieel onderdeel 
binnen elk bouwproces dat steunt op wederzijds 
vertrouwen en duidelijke afspraken. 
Recente aanbestedingen en offertes van 
gelijkaardige projecten vormen in elke fase 
een praktisch referentiekader voor toetsing 
van architecturale uitgangspunten met de 
bouwkost, constructieve en technische logica. 
We vangen aan met een grondige analyse van, 
en gesprek over uw totaalambities: beschikbare 
bouwbudgetten worden voor alle deelprojecten 
verhoudingsgewijs toegekend, en de totaliteit 
afgestemd. 
Een permanente en frequente evaluatie, van 
schetsontwerp tot uitvoering, laat toe het 
project te realiseren binnen het vooropgestelde 
bouwbudget en tijdig bij te sturen waar dat 
nodig zou blijken in de huidige conjunctuur. 
Aan de basis van het welslagen van elk project 
ligt steeds een heldere communicatie tussen de 
opdrachtgever en ontwerpers. Van bij aanvang 
van elk project wordt een representatieve 
werkmethode en gedetailleerde timing door 
ons vooropgesteld in nauw overleg met alle 
betrokkenen en de door de opdrachtgever 
voorgestelde doelen. Gedurende het verdere 
verloop worden deze afspraken bijgestuurd.
Wij engageren ons om tijdens het ontwerp- en 
realisatieproces een voortdurende kwaliteits-, 
kosten- en timingcontrole te onderhouden 
volgens onze eigen standaarden en volgens 
de reglementeringen en criteria die door u 
en eventuele subsidie-verlenende instanties 
gehanteerd worden.
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